



Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполняемых в соответствии с УНЦ
Раздел 1. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормативными затратами УНЦ

Инвестиционная программа _____ АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2025 _____ год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование УНЦ	Наименование одного объекта, для реализации технологического решения (мероприятие)	Номер этапа строительства (реализация проекта)	Текущая стадия реализации инвестиционной задачи (строительство в объекте)	Планируемый (фактический) срок ввода объекта в эксплуатацию, год	Напряжение, кВ	Технические характеристики (параметры)				Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта									
									Расчетные характеристики	Расчетный коэффициент УНЦ Кф1	Расчетный коэффициент УНЦ Кф2	Расчетный коэффициент УНЦ Кф3	Ключевые значения (единица измерения) УНЦ	Номер расчета	Усредненный нормативный, тыс. руб/кВт (без НДС)	Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов	Величина затрат, тыс. руб/кВт (без НДС)	Краткое обозначение корректировки утвержденного плана				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.2.1.1.1	Реконструкция ЦРП	Р_Р 2025-2029.01	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ЦРП	на	С	2025	6	Демонтаж. Трансформатор напряжения ТС-320/10	1	1	1	1	1	1	1	1 элемент ПС	M6-10-1	45,83	1,1	50,41	на
1.2.1.1.1	Реконструкция ЦРП	Р_Р 2025-2029.01	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ЦРП	на	С	2025	6	Трансформатор ТМГ-400/6	1	1	1	1	1	1	1	1 ячейка	ТС-14-1	780,72	1,1	858,79	на
1.2.1.1.1	Реконструкция ЦРП	Р_Р 2025-2029.01	УНЦ проектные работы	ЦРП	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1	1	1	1 объект	П6-05	99,28	1	0,00	на
1.2.1.1.1	Реконструкция ЦРП	Р_Р 2025-2029.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб/кВт	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	909,2050	на
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	Р_Р 2025-2029.02	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-112	на	С	2025	6	Демонтаж. Трансформатор напряжения ТУА-315/6	1	1	1	1	1	1	1	1 элемент ПС	M6-10-1	45,83	1,1	50,41	на
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	Р_Р 2025-2029.02	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-112	на	С	2025	6	Трансформатор ТМГ-400/6	1	1	1	1	1	1	1	1 ячейка	ТС-14-1	780,72	1,1	858,79	на
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	Р_Р 2025-2029.02	УНЦ проектные работы	ТП-112	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1	1	1	1 объект	П6-05	99,28	1	0,00	на
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	Р_Р 2025-2029.02	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб/кВт	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	909,21	на
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	Р_Р 2025-2029.03	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-235	на	С	2025	6	Демонтаж. Трансформатор напряжения ТСМА-320/6	1	1	1	1	1	1	1	1 элемент ПС	M6-10-1	45,83	1,1	50,41	на
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	Р_Р 2025-2029.03	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-235	на	С	2025	6	Трансформатор ТМГ-400/6	1	1	1	1	1	1	1	1 ячейка	ТС-14-1	780,72	1,1	858,79	на
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	Р_Р 2025-2029.03	УНЦ проектные работы	ТП-235	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1	1	1	1 объект	П6-05	99,28	1	0,00	на
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	Р_Р 2025-2029.03	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб/кВт	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	909,21	на
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	Р_Р 2025-2029.04	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-45	на	С	2025	6	Демонтаж. Трансформатор напряжения ТМ-560/6	1	1	1	1	1	1	2	1 элемент ПС	M6-10-1	45,83	1,1	100,83	на
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	Р_Р 2025-2029.04	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-45	на	С	2025	6	Трансформатор ТМГ-620/6	1	1	1	1	1	1	2	1 ячейка	ТС-17-1	1 058,83	1,1	2 329,43	на
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	Р_Р 2025-2029.04	УНЦ проектные работы	ТП-45	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1	1	1	1 объект	П6-05	99,28	1	0,00	на
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	Р_Р 2025-2029.04	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб/кВт	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	2 430,25	на
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	Р_Р 2025-2029.05	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-205	на	С	2025	6	Демонтаж. Трансформатор напряжения ТМ-520/6	1	1	1	1	1	1	1	1 элемент ПС	M6-10-1	45,83	1,1	50,41	на
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	Р_Р 2025-2029.05	УНЦ на демонтажные работы ПС - Трансформатор напряжения 6 - 15 кВ	ТП-205	на	С	2025	6	Трансформатор ТМГ-1000/6	1	1	1	1	1	1	1	1 ячейка	ТС-19-1	1 778,09	1,1	1 955,90	на
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	Р_Р 2025-2029.05	УНЦ проектные работы	ТП-205	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1	1	1	1 объект	П6-05	99,28	1	0,00	на
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	Р_Р 2025-2029.05	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. руб/кВт	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	2 006,31	на
1.2.3.6.2	АСУЭО АО "Горэлектросеть"	Р_ИЭУ 2025-2029.01	УНЦ ИИСК - Установка шкафа с трансформатором учета	РУ-6 кВ	на	П	2025	6	Установка шкафа с трансформатором учета	1	1	1	1	1	1	42	1 точка учета	А1-50	769,39	1,1	35 545,82	на
1.2.3.6.2	АСУЭО АО "Горэлектросеть"	Р_ИЭУ 2025-2029.01	УНЦ ИИСК - Организация прокладки кабеля типа медная жила пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса	РУ-6 кВ	на	П	2025	6	Организация прокладки кабеля типа медная жила пара в трубе гофрированной, для организации связи на основе последовательного интерфейса	1	1	1	1	1	1	420	1 точка учета	А1-73	0,39	1,1	180,18	на
1.2.3.6.2	АСУЭО АО "Горэлектросеть"	Р_ИЭУ 2025-2029.01	УНЦ ИИСК - Установка трансформатора прибора учета последовательного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ	РУ-0,4 кВ	на	П	2025	0,4	Установка трансформатора прибора учета последовательного включения с установкой ТТ в распределительном устройстве 0,4 кВ	1	1	1	1	1	1	167	1 точка учета	А1-81	94,69	1,1	17 394,55	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2025	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1,5	1	1	0,1	1 км	ЛЗ-01-1	949,02	1,02	145,20	на
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2025	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛЗ-01-1	21,16	1,02	48,78	на
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	УНЦ проводов СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2025	0,4	СИП2 3х70-1х70	1	1	1	0,1	1 км	ЛП-24-2	664,40	1,02	67,77	на
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	новое строительство КТП киоскового типа 6 кВ	на	С	2025	6	КТП1-250/6/0,4	1	1	1	1	1 ед.	Э1-406-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, мажорные работы	на	С	2025	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	ПБ-06	425,50	1	425,50	на
1.4.4	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Серовского и Дзугуевского переулков в г. Кузнецке	Р_П2025.03	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	2 712,29	на
1.4.5	Перестроение электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2026.01	УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102	на	С	2026	6	АСБ-10 3х185, 1 цепь	1	1	1	0,573	1 км по трассе	КЛ-07-1	3 728,22	1,1	2 349,90	на
1.4.5	Перестроение электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2026.01	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102	на	С	2026	6	Одна цепь, КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,573	1 км по трассе	Б2-02-1	2 856,51	1	1 625,32	на
1.4.5	Перестроение электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2026.01	УНЦ на проектные и исполнительные работы для КЛ	Проектные и исполнительные работы, мажорные работы	на	С	2026	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	ПБ-01	866,60	1	565,29	на
1.4.5	Перестроение электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2026.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	4 538,597	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ЛС «Кузнецк-гит»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1	1	1	0,718	1 км ВЛ	Л1-02-1	1 929,53	1,26	1 745,61	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ЛС «Кузнецк-гит»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1	1	1	16,88	1 т опор	Л2-02-1	37,99	1,26	808,00	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ЛС «Кузнецк-гит»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1	1	1	0,718	1 км	Л3-02-1	1 262,83	1,02	924,85	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ЛС «Кузнецк-гит»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многоразрядных	1	1	1	16,88	1 т опор	Л4-02-1	24,86	1,02	428,03	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ проводов СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ЛС «Кузнецк-гит»	на	С	2026	6	СИП-3 1х95	1	1	1	0,718	1 км	ЛП-05-3	1 562,50	1,02	1 144,31	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ-6 кВ от опоры № 1 до опоры № 12	на	С	2026	6	АСБ-10 3х240, 1 цепь	1	1	1	0,161	1 км по трассе	КЛ-08-1	4 753,14	1,1	841,78	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12	на	С	2026	6	Одна цепь, КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,161	1 км по трассе	Б2-02-1	2 856,51	1	456,68	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ на проектные и исполнительные работы для КЛ	Проектные и исполнительные работы, мажорные работы	на	С	2026	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	ПБ-01	866,60	1	565,29	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ПТВ	КЛ-6 кВ от опоры № 11 до опоры № 12	на	С	2026	6	количество труб - 1, диаметр трубы - 160 мм	1	1	1	0,03	1 км	П1-02-1	34 384,12	1,1	1 134,68	на
1.4.6	Перестроение электрических сетей 6 кВ ЛС "Кузнецк-гит" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Иерейба" (этап 2)	Р_П2026.02	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	новое строительство КТП киоскового типа	на	С	2026	6	КТП1-250/6/0,4	1	1	1	1	1 ед.	Э1-406-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.6	Перестроить электрических сетей 6 кВ ПС «Кузнец-пан» для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.02	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2026	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	ПР-06	425,50	1	425,50	на
1.4.6	Перестроить электрических сетей 6 кВ ПС «Кузнец-пан» для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.02	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	9 945,22	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ ВЛ 6 кВ (с воздушной жилой)	КЛ-6 кВ от ТП-94 до ТП-75	на	С	2026	6	АСБ-6 3х120, 1 цепь	1	1	1	0,1	1 км по трассе	КЛ-05-1	3 337,82	1,1	367,16	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ на устройство траншей КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ТП-94 до ТП-75	на	С	2026	6	Один цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,1	1 км по трассе	БЗ-02-1	2 836,51	1	283,65	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ на проектные и исполнительные работы для КЛ	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2026	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	ПЗ-01	866,60	1	563,29	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1,5	1	1	0,07	1 км ВЛ	ДЛ-01-1	963,68	1,38	139,64	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	2,03	1 т опор	ДЗ-01-1	21,48	1,38	60,17	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1,5	1	1	0,07	1 км	ДЗ-01-1	949,02	1,02	101,64	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	2,03	1 т опор	ДЗ-01-1	21,16	1,02	43,81	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	СИП 3х70+1х70	1	1	1	0,07	1 км	ДП-24-2	664,40	1,02	47,44	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ КТП высоковольтного типа 6 кВ	новое строительство КТП	на	С	2026	6	КТП-250/6,0,4	1	1	1	1	1 кв.	ЗП-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2026	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	ПР-06	425,50	1	425,50	на
1.4.7	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.03	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	3 504,80	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнец»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	2,99	1	1	0,03	1 км ВЛ	ДЛ-02-1	1 929,53	1,26	218,08	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнец»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	1,13	1 т опор	ДЗ-02-1	37,99	1,26	54,09	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнец»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	2,99	1	1	0,03	1 км	ДЗ-02-1	1 262,83	1,02	115,54	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнец»	на	С	2026	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	1,13	1 т опор	ДЗ-02-1	24,86	1,02	28,65	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнец»	на	С	2026	6	СИП-3 10/5	1	1	1	0,03	1 км	ДП-05-3	1 562,50	1,02	47,81	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1,5	1	1	0,06	1 км ВЛ	ДЛ-01-1	963,68	1,38	119,69	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	2,03	1 т опор	ДЗ-01-1	21,48	1,38	60,17	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1,5	1	1	0,06	1 км	ДЗ-01-1	949,02	1,02	87,12	на
1.4.8	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_Г12026.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2026	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многосекционных	1	1	1	2,03	1 т опор	ДЗ-01-1	21,16	1,02	43,81	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.8	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_П2026.04	УНЦ провала СИП ВЛ 0,4-35 кВ от проектируемой КТП	внов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	н.д.	С	2026	0,4	СИП 2х3х70+1х70	1	1	1	0,06	1 км	ЛП-24-2	664,40	1,02	40,66	н.д.
1.4.8	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_П2026.04	УНЦ КТП 10-кВового типа 6-20 кВ	внов. строилась КТП 10-кВового типа 6 кВ	н.д.	С	2026	6	КТП-250/6/0,4	1	1	1	1	1 сд.	Э1-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	н.д.
1.4.8	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_П2026.04	УНЦ на проектные и исполнительские работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	н.д.	С	2026	н.д.	ПВР	1	1	1	1	1 объект	ПВ-06	425,50	1	425,50	н.д.
1.4.8	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_П2026.04	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	2 713,63	н.д.
1.4.9	Перестроить электрические сети 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2027.01	УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144	н.д.	С	2027	6	АСБ-10 3х150, 2 цепи	1	1	2	0,04	1 км по трассе	К1-07-1	3 738,22	1,1	3 313,64	н.д.
1.4.9	Перестроить электрические сети 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2027.01	УНЦ на устройство трассы КЛ и восстановление благоустройства по трассе	ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144	н.д.	С	2027	6	Две цепи КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,04	1 км по трассе	Б2-02-2	2 836,51	1	1 145,95	н.д.
1.4.9	Перестроить электрические сети 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2027.01	УНЦ на проектные и исполнительские работы для КЛ	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	н.д.	С	2027	н.д.	ПВР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	н.д.
1.4.9	Перестроить электрические сети 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2027.01	УНЦ выполнения специального перепада кабельной линии методом ПНБ	ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144	н.д.	С	2027	6	количество труб 6-2, диаметр трубы - 160 мм	1	1	1	0,043	1 км	Н1-02-2	56 445,50	1,1	2 669,87	н.д.
1.4.9	Перестроить электрические сети 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ПП-237 до ПП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П2027.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 692,75	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	ВЛ 0,4-750 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многорыльных	1	1	1	0,713	1 км ВЛ	Л1-02-1	1 929,53	1,26	1 733,45	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	ВЛ 0,4-750 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многорыльных	1	1	1	31,5	1 т опор	Л2-02-1	37,99	1,26	1 507,82	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4-750 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многорыльных	1	1	1	0,713	1 км	Л3-02-1	1 262,83	1,02	918,41	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ 0,4-750 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многорыльных	1	1	1	31,5	1 т опор	Л4-02-1	24,86	1,02	798,75	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	УНЦ провала СИП ВЛ 0,4-35 кВ	ВЛ 0,4-35 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	6	СИП-3 1х95	1	1	1	0,713	1 км	ЛП-05-3	1 562,50	1,02	1 136,34	н.д.
1.4.10	Перестроить электрические сети 6 кВ ПП-44 ПС "Дружба" Фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 1)	Р_П2027.02	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	6 094,78	н.д.
1.4.11	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республиканской в г. Кузнецке	Р_П2027.03	УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	КЛ-6 кВ от ПС "Кузнецк" до РП-5	н.д.	С	2027	6	АСБ-6 3х150, 1 цепь	1	1	1	0,1	1 км по трассе	К1-06-1	3 451,82	1,1	379,70	н.д.
1.4.11	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республиканской в г. Кузнецке	Р_П2027.03	УНЦ на устройство трассы КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ПС "Кузнецк" до РП-5	н.д.	С	2027	5	Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,1	1 км по трассе	Б2-02-1	2 836,51	1	283,65	н.д.
1.4.11	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республиканской в г. Кузнецке	Р_П2027.03	УНЦ на проектные и исполнительские работы для КЛ	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	н.д.	С	2027	н.д.	ПВР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	н.д.
1.4.11	Перестроить электрические сети для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республиканской в г. Кузнецке	Р_П2027.03	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	ВЛ 0,4-750 кВ от ПП-44	н.д.	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многорыльных	2,99	1	1	0,02	1 км ВЛ	Л1-01-1	963,68	1,38	79,53	н.д.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.11	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республик, из. Камышинская в г. Копейске	Р_П12027.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	2,99	1	1	0,02	1 км	ЛП-01-1	949,02	1,02	57,89	на
1.4.11	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республик, из. Камышинская в г. Копейске	Р_П12027.03	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	СИП 3х70+1х70	1	1	1	0,02	1 км	ЛП-24-2	664,40	1,02	13,55	на
1.4.11	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республик, из. Камышинская в г. Копейске	Р_П12027.03	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	анов. строилась КТП киоскового типа 6 кВ	на	С	2027	6	КТП-250/60,4	1	1	1	1	1 ед.	31-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.11	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республик, из. Камышинская в г. Копейске	Р_П12027.03	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2027	6	ПНР	1	1	1	1	1 объект	ПБ-06	425,50	1	425,50	на
1.4.11	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республик, из. Камышинская в г. Копейске	Р_П12027.03	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	3 275,60	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63	на	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	2,99	1	1	0,03	1 км ВЛ	ЛП-02-1	1 979,53	1,26	218,08	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63	на	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛП-02-1	37,99	1,26	108,18	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63	на	С	2027	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	2,99	1	1	0,03	1 км	ЛП-02-1	1 262,83	1,02	115,54	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ-6 кВ от ТП-108 до ТП-63	на	С	2027	6	СИП 3х185	1	1	1	0,03	1 км	ЛП-05-3	1 562,50	1,02	47,81	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	2,99	1	1	0,05	1 км ВЛ	ЛП-01-1	965,68	1,38	198,82	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	1	1	1	2,03	1 т опор	ЛП-01-1	21,48	1,38	60,17	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	2,99	1	1	0,05	1 км	ЛП-01-1	949,02	1,02	144,72	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ	анов. строилась ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многостранных	1	1	1	2,03	1 т опор	ЛП-01-1	21,16	1,02	43,81	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	анов. строилась СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ от проектируемой КТП	на	С	2027	0,4	СИП 3х70+1х70	1	1	1	0,05	1 км	ЛП-24-2	664,40	1,02	33,88	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ КТП киоскового типа 6-20 кВ	анов. строилась КТП киоскового типа 6 кВ	на	С	2027	6	КТП-250/60,4	1	1	1	1	1 ед.	31-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2027	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	ПБ-06	425,50	1	425,50	на
1.4.12	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Копейске	Р_П12027.04	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	2 926,32	на
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Копейска	Р_НС 2028.01	УНЦ КЛ 6 кВ (е. взамен старой линии)	КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97	на	С	2028	6	АСЕ-10 3х185, 1 цепь	1	1	1	0,192	1 км по трассе	КЛ-07-1	3 728,22	1,1	787,40	на
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Копейска	Р_НС 2028.01	УНЦ на устройство трансформатора КЛ и восстановление оборудования по трассе	КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97	на	С	2028	6	Одна цепь, КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газопров	1	1	1	0,192	1 км по трассе	Е2-02-1	2 836,51	1	544,61	на
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Копейска	Р_НС 2028.01	УНЦ на проектные и исполнительные работы для КЛ	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2028	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	ПБ-01	866,60	1	563,29	на
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Копейска	Р_НС 2028.01	УНЦ выполненного специального порода кабельной линии методом ГИБ	КЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97	на	С	2028	6	количество трб - 1, диаметр трубы - 160 мм	1	1	1	0,2	1 км	ПБ-02-1	34 384,12	1,1	7 564,51	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ПТ-84 до ПТ-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_Г12028.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	9 459,81	на
1.4.14	Перестроение электрических сетей 6 кВ ПТ-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 2)	Р_Г12028.01	УНП ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	на	на	С	2028	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1	1	1	0,837	1 км ВЛ	Л1-02-1	1 929,53	1,26	2 034,92	на
1.4.14	Перестроение электрических сетей 6 кВ ПТ-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 2)	Р_Г12028.01	УНП ВЛ 0,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и проводов	на	на	С	2028	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1	1	1	33,9	1 т опор	Л2-02-1	37,99	1,26	1 622,70	на
1.4.14	Перестроение электрических сетей 6 кВ ПТ-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 2)	Р_Г12028.01	УНП опор ВЛ 0,4-750 кВ	на	на	С	2028	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1	1	1	0,837	1 км	Л3-02-1	1 262,83	1,02	1 078,13	на
1.4.14	Перестроение электрических сетей 6 кВ ПТ-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 2)	Р_Г12028.01	УНП провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	на	на	С	2028	6	СИП-3 1х95	1	1	1	0,837	1 км	Л7-02-3	1 562,50	1,02	1 333,97	на
1.4.14	Перестроение электрических сетей 6 кВ ПТ-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 1, часть 2)	Р_Г12028.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	6 929,33	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	УНП КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	на	на	С	2028	6	АСБ-6 3х240, 1 цепь	1	1	1	0,14	1 км по трассе	К1-08-1	4 753,14	1,1	731,98	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	УНП на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	на	на	С	2028	6	Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,14	1 км по трассе	Б2-02-1	2 836,51	1	397,11	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы	на	на	С	2028	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1,5	1	1	0,094	1 км ВЛ	Л1-01-1	963,68	1,38	187,51	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1	1	1	7,22	1 т опор	Л2-01-1	21,48	1,38	214,02	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1,5	1	1	0,094	1 км	Л3-01-1	949,02	1,02	136,49	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотрансовых	1	1	1	7,22	1 т опор	Л4-01-1	21,16	1,02	155,83	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	0,4	СИП 3х70х1х70	1	1	1	0,094	1 км	Л7-24-2	664,40	1,02	63,70	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Вновь строится ВЛ 0,4 - 35 кВ от проектируемой КТП	на	на	С	2028	6	КТП-250/60,4	1	1	1	1	1 ст.	Г1-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы	на	на	С	2028	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	П6-06	425,50	1	425,50	на
1.4.15	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, в г. Кузнецке	Р_Г12028.02	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	4 347,93	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в г. Кузнецке	Р_Г12028.03	УНП КЛ 6 кВ (с алюминиевой жилой)	на	на	С	2028	на	АСБ-6 3х150, 1 цепь	1	1	1	0,12	1 км по трассе	К1-06-1	3 451,82	1,1	455,64	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в г. Кузнецке	Р_Г12028.03	УНП на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	на	на	С	2028	на	Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,12	1 км по трассе	Б2-02-1	2 836,51	1	340,38	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в г. Кузнецке	Р_Г12028.03	Проектные и изыскательские работы, кадастровые работы	на	на	С	2028	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и проводов	внов. строимая ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2028		Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1,2	1	1	0,15	1 км ВЛ	Л1-01-1	965,68	1,38	239,38	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и проводов	внов. строимая ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2028		Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	6,55	1 т опор	Л2-01-1	21,48	1,38	194,16	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	внов. строимая ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2028		Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1,2	1	1	0,15	1 км	Л3-01-1	949,02	1,02	174,24	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	внов. строимая ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2028		Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	6,55	1 т опор	Л4-01-1	21,16	1,02	141,37	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ провоя СЛП ВЛ 0,4 - 35 кВ	внов. строимая ВЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2028		СЛП 23х70-1х70	1	1	1	0,15	1 км	Л7-24-2	664,40	1,02	101,65	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ КТП высоковольтного типа 6 кВ	внов. строимая КТП	на	С	2028		КТП-250/60,4	1	1	1	1	1 ст.	З1-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	УНЦ на проектные и исполнительные работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2028		ПНР	1	1	1	1	1 объект	П16-06	425,50	1	425,50	на
1.4.16	Перестроение электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, в т.ч. Калинин в г. Кузнецке	Р_П1028.03	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	4 108,10	на
1.4.17	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_Н 2029.01	УНЦ КЛ-6 кВ (с вольтовой жилой)	КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17	на	С	2029	6	АСБ-6 3х185, 1 цепь	1	1	1	0,707	1 км по трассе	К1-07-1	3 728,22	1,1	2 899,44	на
1.4.17	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_Н 2029.01	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17	на	С	2029	6	Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,707	1 км по трассе	Е2-02-1	2 836,51	1	2 005,41	на
1.4.17	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_Н 2029.01	УНЦ на проектные и исполнительные работы для КЛ	Проектные и исполнительные работы, кадастровые работы	на	С	2029	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	на
1.4.17	Строительство электрических сетей 6 кВ КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_Н 2029.01	УНЦ выполнения специального перехода кабельной линии методом ГИБ	КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17	на	С	2029	6	качество труб - 1, диаметр трубы - 160 мм	1	1	1	0,035	1 км	Н1-02-1	34 384,12	1,1	1 323,79	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и проводов	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	6 791,93	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и проводов	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	0,915	1 км ВЛ	Л1-02-1	1 929,53	1,26	2 234,56	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительство монтажные работы без опор и проводов	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	33,75	1 т опор	Л2-02-1	37,99	1,26	1 615,52	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	0,915	1 км	Л3-02-1	1 262,83	1,02	1 178,60	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотросных	1	1	1	33,75	1 т опор	Л4-02-1	24,86	1,02	853,81	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ провоя СЛП ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 7 ПС «Кузнецк-гига»	на	С	2029	6	СЛП 3х95	1	1	1	0,915	1 км	Л7-05-3	1 562,50	1,02	1 458,28	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ КЛ 6 кВ (с вольтовой жилой)	КЛ-6 кВ от опоры № 1 до опоры № 12	на	С	2029	6	АСБ-10 3х185, 1 цепь	1	1	1	0,255	1 км по трассе	К1-07-1	3 728,22	1,1	1 045,77	на
1.4.18	Перестроение электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (этап 2)	Р_П1029.01	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	КЛ-6 кВ от опоры № 1 до опоры № 12	на	С	2029	6	Одна цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,255	1 км по трассе	Е2-02-1	2 836,51	1	723,31	на

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.4.18	Перестроить электрических сетей 6 кВ ТП-44 ИС "Лугань" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (табл. 2).	Р_П1029.01	УНЦ на проектные и исполнительские работы для КЛ	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	на	С	2029	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	на
1.4.18	Перестроить электрических сетей 6 кВ ТП-44 ИС "Лугань" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (табл. 2).	Р_П1029.01	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	9 665,13	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ КЛ 6 кВ (с алюминий жилой)	КЛ-6 кВ от РП-1 до ТП-131	на	С	2029	6	АСБ-6 3х120, 1 цепь	1	1	1	0,1	1 км по трассе	КЛ-06-1	3 451,82	1,1	379,70	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ на устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	на	на	С	2029	6	Один цепь КЛ благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	1	1	1	0,1	1 км по трассе	Б2-02-1	2 836,51	1	285,65	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ на проектные и исполнительские работы для КЛ	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	на	С	2029	на	ПНР	0,65	1	1	1	1 км по трассе	П15-01	866,60	1	563,29	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км ВЛ	ЛЛ-01-1	963,68	1,38	198,82	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,03	1 т опор	ЛД-01-1	21,48	1,38	60,17	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км	ЛД-01-1	949,02	1,02	144,72	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,03	1 т опор	ЛД-01-1	21,16	1,02	43,81	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	СИП 3х70-1х70	1	1	1	0,05	1 км	ЛД-24-2	664,40	1,02	33,88	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ КТП высокового типа 6 кВ	новое строительство КТП	на	С	2029	6	КТП-250/60,4	1	1	1	1	1 сд.	ЭЛ-06-1	1 338,63	1,1	1 472,49	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	УНЦ на проектные и исполнительские работы для отдельных элементов электрических сетей	Проектные и исполнительские работы, кадастровые работы	на	С	2029	на	ПНР	1	1	1	1	1 объект	П6-06	425,50	1	425,50	на
1.4.19	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Революции в г. Кузнецке	Р_П1029.02	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	3 686,04	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 9 ПС «Кузнецк-газ»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км ВЛ	ЛЛ-02-1	1 929,53	1,26	363,47	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛД-02-1	37,99	1,26	108,18	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км	ЛД-02-1	1 262,83	1,02	192,57	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк»	на	С	2029	6	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛД-02-1	24,86	1,02	57,31	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ провода СИП ВЛ 0,4 - 35 кВ	ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ фидер № 17 ПС «Кузнецк»	на	С	2029	6	СИП 3 16/5	1	1	1	0,05	1 км	ЛД-05-3	1 562,50	1,02	79,69	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км ВЛ	ЛЛ-01-1	963,68	1,38	198,82	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ ВЛ10,4-750 кВ на строительство-монтажные работы без опор и провода	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛД-01-1	21,48	1,38	66,99	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	2,99	1	1	0,05	1 км	ЛД-01-1	949,02	1,02	144,72	на
1.4.20	Перестроить электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Восковаяя в г. Кузнецке	Р_П1029.03	УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ	новое строительство ВЛ10,4 кВ от проектируемой КТП	на	С	2029	0,4	Одноцепная, все типы опор за исключением многотерных	1	1	1	2,26	1 т опор	ЛД-01-1	21,16	1,02	48,78	на

М.В. Буханова

Провести П

дежелов не отрицателно, а, напротив, положително влияние в изследваните райони.

Примечание:

Статьи 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).

В столбце 4 указывается наименование одного УНП в отношении технологического решения (мероприятия) инвестиционного проекта, реализуемого на объекте, применительно к этапу строительства объекта

[illegible][illegible][illegible]

для трехобмоточного трансформатора – класс напряжения обмотки высшего напряжения оборудования.

[illegible][illegible]

для здания закрытой ПС (аккумулятор распределительного устройства) – вышший класс напряжения оборудования КВ; для здания открытой ПС (трансформаторная подстанция) – высший класс напряжения оборудования КВ.

для здания общеподстанционного пункта управления (здания собственного штаба) – выходящий класс напряжения ПС или основного оборудования, которое относится к указанному зданию, кВ;

класс напряжения которого реализуется соответствующая система, КВ; для систем рефлексной защиты и автоматики (систем дистанционных и мониторинга систем телемеханики) — класс напряжения обслуживания (ВЛ, КЛ), в отношении которого реализуется соответствующая система, КВ;

[illegible]

В статье 1 указывается наименование документа организации, отсылке которому утверждены технические условия, указывающие на необходимость выполнения работ по созданию и эксплуатации соответствующей инфраструктуры, указывающие на необходимость реализации мероприятий, в том числе на стороне объектов соответствующей инфраструктуры, указывающие на необходимость обеспечения условий и требований для реализации мероприятий. Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требования, реализация которых требует выполнения работ по созданию и эксплуатации соответствующей инфраструктуры, указывающие на необходимость обеспечения условий и требований для реализации мероприятий. Для объектов, в отношении которых имеются технические условия и требования, реализация которых требует выполнения работ по созданию и эксплуатации соответствующей инфраструктуры, указывающие на необходимость обеспечения условий и требований для реализации мероприятий.

В пункте 12 указывается, что документы организации, содержащие сведения о характеристиках (показатели) технологических процессов (оборудования, мероприятия) (различные действующих (актуальных) технических условий) с указанием номера и даты документа.

[illegible][illegible][illegible]

В таблице 1 указывается количество показаний на заданный в столбце 16 измеритель (единицу измерения) ГПБ, на нормированное наибольшее количество труб в прокате, выполненных методом ПГБ, за выполнение специального перехода кабельной линии методом ПНБ (реципирующая группа Н1) (то есть при количестве труб диаметром 300 мм в прокате – 6 и нормированном наибольшем количестве труб коэффициент, полученный путем приведения (деления) заданного количества кабелей к количеству кабелей ВСК; а восстановление диаметра трубы до трусок (расчетная группа ЕЗ)) (то есть при количестве кабелей ВОК; а также 3 и коэффициент, получаемый путем приведения (деления) заданного количества проводов высоковольтных кабелей (далее – ВОК); а также 3 + более) на нормированные показатели качества изделий (далее – ВОК); а также 3 + более)

В столбце 16 указывается измеритель (единица измерения) УНЦ.

В столбце 17 указывается номер расценки УНЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10.

В столбце 18 указывается численное значение УНЦ в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.01.2019 № 10.

В столбце 19 указывается коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов, который соответствует коэффициенту перехода от базового УЭЦ электрических сетей (ВЭЦ) к уровню УЭЦ электрических сетей (ЭЦ) в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.02.2010 № 100/ЭЦ.

В таблице 20 указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УИЧ столбца 14 на количественное значение столбца 15 на численное значение УИЧ столбца 18 на коэффициент перевода в валютные паритеты, характеризующие уровень инфляции в стране. 17.

Дополнительно указывается величина затрат в тыс. рублей без НДС, определяемая как произведение расчетного коэффициента УИЧ столбца 14 на количественное значение столбца 15 на численное значение УИЧ столбца 18 на коэффициент перевода в валютные паритеты, характеризующие уровень инфляции в стране. 17.

нормированных УИЧ, который рассчитывается в статье 20 и указывается в строке «итоговое финансовое потребление по инвестиционному проекту, тыс. рублей». В строке 21 указывается какое обоснование утверждения показателей в соответствии с изменениями, внесенными в документ, согласно которому утверждены инвестиционные проекты или при отсутствии изменений для соответствующего УИЧ, отнесенного к утвержденным в таблице 20, инвестиционным проектам, указанным в строке 21(1), при отсутствии нового инвестиционного проекта или при отсутствии изменений для соответствующего УИЧ, отнесенного к утвержденным в таблице 20, инвестиционным проектам, указанным в строке 21(1), не заполняется.

[illegible]



Рис. 2. Объемы финансовых потребностей по инвестиционной программе в соответствии с нормируемыми затратами УЭЦ

Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Группа нормируемых затрат	Наименование	Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие)	Номер этапа строительства (реализации проекта)	Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переуступство	Количество	Измеритель (единица измерения)	Номер сметного расчета	Величина затрат в иных сложившихся ко времени составления сметной документации, тыс. рублей (с учетом прочих затрат)	Удельный показатель нормируемых затрат, тыс. рублей (ст. 13-ст. 12/ст. 9)	Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.2.1.1.1	Реконструкция ТП-112	P_P.2025-2029.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	P_P.2025-2029.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	P_P.2025-2029.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	P_P.2025-2029.04	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	P_P.2025-2029.05	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.2.3.6.2	АСУ ТП АО «Горэлектросеть»	P_P.2025-2029.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.1	Строительство ЗСЛ-6 кВ от места перехода через жд. пути до ТП-9. Этап № 5. (Электроснабжение района малотажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Плотиный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям))	P_НС.2025.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.2	Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС "Кушнарь-тага" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нефтебазы" (этап 1)	P_П.2025.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.3	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулевская, ул. Ладовская в г. Кушнарь	P_П.2025.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.4	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Сергеевского и Долгушинского переулков в г. Кушнарь	P_П.2025.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.5	Переустройство электрических сетей 6 кВ КСЛ-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря	P_П.2026.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.6	Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС "Кушнарь-тага" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нефтебазы" (этап 2)	P_П.2026.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.7	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орджоникидзе в г. Кушнарь	P_П.2026.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.8	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Павлова, ул. Энергетиков в г. Кушнарь	P_П.2026.04	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.9	Переустройство электрических сетей 6 кВ ЗСЛ-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря	P_П.2027.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.10	Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря (этап 1, часть 1)	P_П.2027.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.11	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, ул. Камышевская в г. Кушнарь	P_П.2027.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.12	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Заводская в г. Кушнарь	P_П.2027.04	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.13	Строительство электрических сетей 6 кВ КСЛ-6 кВ от ТП-84 до ТП-97 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря	P_НС.2028.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.14	Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря (этап 1, часть 2)	P_П.2028.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.15	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан, ул. Трудовая в г. Кушнарь	P_П.2028.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.16	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Пензенская, ул. Калинина в г. Кушнарь	P_П.2028.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.17	Строительство электрических сетей 6 кВ КСЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-17 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря	P_НС.2029.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.18	Переустройство электрических сетей 6 кВ ТП-44 ПС "Дружба" фидер № 26 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кушнаря (этап 2)	P_П.2029.01	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.19	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Чкалова, ул. Республикан в г. Кушнарь	P_П.2029.02	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
1.4.20	Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Республикан в г. Кушнарь	P_П.2029.03	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на
			на	Итого объем финансовых потребностей по инвестиционной программе, тыс. рублей	на	на	на	на	на	на	на	на	на

Составил:
Проверил:

Е.С. Писменникова
М.В. Бухалева

1) Ячейки, в которых указано слово "на", законодательно не подлежат

Примечание: Столбцы 1-3 заполняются в соответствии с правилами заполнения форм инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (либо от 14.06.2016 № 533).

Столбцы 1-3 заполняются в отношении мероприятий инвестиционного проекта, которые не нормируются УЭЦ в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10, соответствующей проектной документацией и относятся к соответствующей группе нормируемых затрат:

- «1_ПЗ» - Затраты на приобретение оборудования и материалов, необходимых для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервис);
- «2_ПЗ» - Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммунальной транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры) при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства, а также убытков, которые они несут в связи с досрочным прекращением срока обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным затоплением земельных участков;
- «3_ПЗ» - Затраты на мероприятия по укреплению конструкций дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов;
- «4_ПЗ» - Расходы на содержание и восстановление дорожной сети после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при проезде кабельной линии;
- «5_ПЗ» - Затраты на проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции);

«6_НЗ» – «Затраты на создание защитных минералогических барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просек линии электропередачи»;
«7_НЗ» – «Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд»;
«8_НЗ» – «Затраты на теплозащитные сети ПС водоснабжения (водотепловод, теплоснабжения)»;
«9_НЗ» – «Затраты на строительство газа из перекачиваемого участка газопровода»;
«10_НЗ» – «Затраты на врезку в газопровод под давлением»;
«11_НЗ» – «Затраты на организацию работ в котельной в целях обеспечения притока с использованием шпунтового ограждения и организации отвода грунтовых вод из котельной при переустройстве газопровода (нефтепровода)»;
«12_НЗ» – «Затраты в отношении счетов коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (далее – АИИС КУЭ), оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытаний средства измерений, проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ»;
«13_НЗ» – «Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта».

В столбце 5 указывается наименование затрат (расчета локального сметного расчета) утвержденной проектной документацией.

В столбце 6 в отношении одного технологического решения (мероприятия) указывается наименование одного объекта электроэнергетики (электрической (трансформаторной, распределительной) подстанции (далее – ПС, ТП, РТП), воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ), участка ВЛ (при необходимости), кабельной линии электропередачи (далее – КЛ), линейно-кабельных сооружений высоковольтной линии связи (далее – ВОЛС), пункта переключения (соединения) коммерческого учета, соединительного (далее – СП), распределительного (далее – РП), перехода ВЛ, плавок гололода), административного (производственного) здания, магистрального газопровода, магистрального нефтепровода), наименование районных электрических сетей для организации коммерческого учета электрической энергии, наименование объекта соответствующей инфраструктуры, в том числе на стороне которого реализуются технические (технологические) решения в отношении объектов электроэнергетики.

В столбце 7 указывается: номер этапа строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в случае если проектной документацией предусмотрено выделение этапов в составе проектной документации, либо при отсутствии – «ид».

В столбце 8 указывается наименование собственника объекта (земельного участка, земельного участка, арендатора) (далее – организация, лицо) в отношении которых производится компенсация (перустройство, плата) по конкретному виду затрат, указанным в столбце 5.

В столбце 9 указывается количественная характеристика (количество) в отношении конкретного вида затрат (расчету, локальному сметному расчету), данные о котором указаны в столбце 11.

В столбце 10 указывается измеритель количества, указанного в столбце 10 - единица измерения, сводный измеритель в отношении конкретного вида затрат, характеризующее мероприятие в целом (то есть шт., га, м2, м3, км, м, тн) или другого показателя из сметного расчета.

В столбце 11 указывается номер сметного расчета утвержденной проектной документацией (реквизиты документа, согласно которому утверждены указанные затраты).

В столбце 12 указывается величина затрат в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации в тыс. рублей с учетом налогов и сборов, согласно данным о стоимости, указанным в целом по расчету (сметному расчету) с учетом начисленных по расчету прочих затрат (временные здания и сооружения, производство затрат в зимнее время, содержание службы заказчика, строительный контроль, непредвиденные затраты).

В столбце 13 указывается расчетная величина удельного показателя нормируемых затрат как отношение затрат, указанных в столбце 12 на количественный показатель столбца 9.

По итогам определения затрат, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с утвержденными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части мероприятий, нормируемых УИП, определяется объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту как сумма мероприятий нормируемых затрат УИП, который указывается в столбце 12 в строке «итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей» и учитывается при определении итогового объема финансовых потребностей в соответствии с УИП.

В столбце 14 указывается краткое обоснование корректировки утвержденных показателей с указанием причин – в соответствии с изменениями внесенными в обоснования данных о сметном расчете, которые указываются в столбцах 5, 9, 11, 12, «ид» – при отсутствии изменений в мероприятии относительно утвержденной инвестиционной программы или при включении мероприятий нового инвестиционного проекта, указанным в столбце 5.



2. Объем финансирования потребностей по инвестиционной программе в соответствии с УНЦ в прогнозном уровне цен

Инвестиционная программа	АО «Горэлектросеть»	полное наименование субъекта электроэнергетики	2025	год
Год расклатывания информации				

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости решений капитального строительства объектов электроэнергетики					Оценка полной стоимости инвестиций по проекту Ф _ф (с НДС) (ст.12-ст.17)	Фактический объем финансирования инвестиций по проекту Ф _ф (с НДС) (ст.12-ст.17)	Объем финансовых потребностей ДОБЭП (с НДС) (ст.14-ст.17)	Объем финансирования инвестиций по проекту (с НДС) (ст.14-ст.17)	ОДП 2027	ОДП 2028	ОДП 2029	ОДП 2030	ОДП 2031	ОДП 2032	ОДП 2033	ОДП 2034	ОДП 2035	ОДП 2036	ОДП 2037	ОДП 2038	ОДП 2039	ОДП 2040
				в текущих ценах, рублей (без НДС) (данная форма 20.1)	Итого, ООП ¹ 2022 в текущих ценах, рублей (с НДС) (данная форма 20.1)	То же, в прогнозных ценах соответствующих лет, рублей (с НДС) (данная форма 2 - п.16.3 (16.1))	Неперевыруемые затраты, рублей (с НДС) (данная форма 20.2)	Итого, ООП ¹ 2022 в прогнозных ценах соответствующих лет, рублей (с НДС) (данная форма 2 - п.16.3 (16.2)) (ст.10-ст.17.2)																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5							
1.2.1.1.1	Реконструкция ЦРП	Р_Р_2025\2029.01	2025	2029	0,91	1,09	1,35	0	1,35	1,06	0,29	0,00	1,09	1,06												
1.2.1.1.2	Реконструкция ТП-112	Р_Р_2025\2029.02	2025	2029	0,91	1,09	1,35	0	1,35	1,06	0,29	0,00	1,09	1,06												
1.2.1.1.3	Реконструкция ТП-235	Р_Р_2025\2029.03	2025	2029	0,91	1,09	1,35	0	1,35	1,06	0,29	0,00	1,09	1,06												
1.2.1.1.4	Реконструкция ТП-45	Р_Р_2025\2029.04	2025	2029	2,43	2,92	3,61	0	3,61	2,86	0,75	0,00	2,92	2,86												
1.2.1.1.5	Реконструкция ТП-205	Р_Р_2025\2029.05	2025	2029	2,01	2,41	2,98	0	2,98	1,92	1,06	0,00	2,41	1,92												
1.2.3.6.2	АСУ ТУ АО "Горнякпроект"	Р_ДПУ_2005\2029.01	2025	2029	80,95	97,14	120,15	0	120,15	104,61	15,54	0,00	97,14	104,61												
1.4.1	Строительство ЗХД-6 кВ от места перехода через ж/д пути до РП-9. Этап №6 5. (Электроснабжение района малоточной ж/д ветки индивидуальных жилых домов микрорайона "Восточный-1" (участки выделены под ж/д застройку многоквартирными домами))	Р_НС_2025.01	2025	2025	42,06	50,48	62,43	0	62,43	15,66	46,78	0,00	50,48	15,66												
1.4.2	Перестроительство электрических сетей 6 кВ ПС "Кузнецк-стаг" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нортебей" (этап 1)	Р_П_2025.01	2025	2025	6,76	8,11	10,04	0	10,04	6,72	3,32	0,00	8,11	6,72												
1.4.3	Перестроительство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Жигулевская, ул. Ладожская в г. Кузнецке	Р_П_2025.02	2025	2025	3,18	3,82	4,72	0	4,72	3,67	1,05	0,00	3,82	3,67												
1.4.4	Перестроительство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей в г. Кузнецке	Р_П_2025.03	2025	2025	2,71	3,25	4,03	0	4,03	3,53	0,49	0,00	3,25	3,53												
1.4.5	Перестроительство электрических сетей 6 кВ ЗХД-6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П_2026.01	2026	2026	4,54	5,45	7,17	0	7,17	6,57	0,61	0,00	5,45	6,57				6,57								
1.4.6	Перестроительство электрических сетей 6 кВ ПС "Кузнецк-стаг" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нортебей" (этап 2)	Р_П_2026.02	2026	2026	9,95	11,93	15,72	0	15,72	13,29	2,43	0,00	11,93	13,29				13,29								
1.4.7	Перестроительство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Орашова/изд. в г. Кузнецке	Р_П_2026.03	2026	2026	3,50	4,21	5,54	0	5,54	3,98	1,56	0,00	4,21	3,98												
1.4.8	Перестроительство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей ул. Панаева, ул. Энергетиков в г. Кузнецке	Р_П_2026.04	2026	2026	2,71	3,26	4,29	0	4,29	3,78	0,51	0,00	3,26	3,78												
1.4.9	Перестроительство электрических сетей 6 кВ ЗХД-6 кВ от ТП-237 до ТП-144 для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка	Р_П_2027.01	2027	2027	7,69	9,23	12,75	0	12,75	12,25	0,50	0,00	9,23	12,25												

Раздел 4. Индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений)

Инвестиционная программа АО «Горэлектросеть»
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2025 год

Наименование	Годы						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Индекс-дефлятор	109,1	109,1	107,8	105,3	104,4	104,4	104,4

Примечание:

1. Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

2. Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы

3. Вместо значений I1d, I1i, I1b+1, I1k указываются индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), указанные в базовом варианте прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период, одобренный Правительством Российской Федерации, а при отсутствии на какие-либо годы реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал (капитальных вложений), то на эти годы указывается значение такого показателя, определенное в прогнозе социально-экономического развития на среднесрочный период для последнего года соответствующего среднесрочного периода прогнозирования. Для завершившихся лет указываются фактические индексы-дефляторы инвестиций в основной капитал (капитальных вложений).