

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"


Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ" - до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в
районе ул.Рябова, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 "НИИЭКИПМАШ" до РУ -10 кВ ТП-1120	4 270 978,74	1 146 987,85		19 350,41	5 437 317,00
			4270978,74 * 1,053	1146987,85 * 1,053		19350,41 * 1,053	
1		Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"	4 497 340,61	1 207 778,21		20 375,98	5 725 494,80
2	ЛС	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-1120 до сущ. опоры №1 ВЛ-10 кВ в напр. РП "Терновка"	382 078,10	251 136,96		19 046,88	652 261,94
			382078,1 * 1,053	251136,96 * 1,053		19046,88 * 1,053	
1		Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"	402 328,24	264 447,22		20 056,36	686 831,82

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		4 899 668,85	1 472 225,43		40 432,34	6 412 326,62
	Итого по Главам 1-9		4 899 668,85	1 472 225,43		40 432,34	6 412 326,62
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	979 933,77	294 445,09		8 086,47	1 282 465,33
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		979 933,77	294 445,09		8 086,47	1 282 465,33
	Итого по сводному расчету		5 879 602,62	1 766 670,52		48 518,81	7 694 791,94

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.В.Мельникова