

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"

 Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	1	Установка однофазного прибора учета i-prom. 1-1-1/2-S-RG-Y-Y с пультом управления i-prom. 1-C (200 шт)		3 686 256,00			3 686 256,00
				3 686 256,00 * 1,053			
	1	Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"		3 881 628,00			3 881 628,00
2	2	Установка трехфазного прибора учета i-prom. 3-3-1-1/2-S-RG-Y-N с пультом управления i-prom. 1-C (99 шт)		2 308 866,12			2 308 866,12
				2 431 236,02			
	1	Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"		2 431 236,06			2 431 236,06
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			6 312 864,06			6 312 864,06
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7			6 312 864,06			6 312 864,06
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8			6 312 864,06			6 312 864,06
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9			6 312 864,06			6 312 864,06
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3		Содержание службы заказчика				150 000,00	150 000,00
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					150 000,00	150 000,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12			6 312 864,06		150 000,00	6 462 864,06
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			6 312 864,06		150 000,00	6 462 864,06
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%		1 262 572,81		30 000,00	1 292 572,81
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 262 572,81		30 000,00	1 292 572,81
	Итого по сводному расчету			7 575 436,87		180 000,00	7 755 436,87

Составил

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]