

Заказчик

ООО ПКР "Энергетик-2001"
(наименование организации)

"Утвержден" " " 2025г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 32 330,67 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	Организация системы учета абонентов 3-фазными приборами учета Нева	2 522,99	4 025,90	20 393,33		26 942,22
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 522,99	4 025,90	20 393,33		26 942,22
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	504,60	805,18	4 078,67		5 388,45
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		504,60	805,18	4 078,67		5 388,45
	Итого по сводному расчету		3 027,59	4 831,08	24 472,00		32 330,67
	в том числе:						
		ОТ					1 201,85
		ЭМ					111,17
		ОТм					90,40
		М					3 094,11
		НР					1 309,02
		СП					742,34
		оборудование					24 472,00

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

Начальник

[подпись (инициалы, фамилия)]

()

Заказчик

Генеральный директор

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М. Н. Лагуткин

Составил

Начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дьяковская

Проверил

Начальник ПТО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дьяковская

Заказчик: _____
Утверждена "___" _____ 2025г.
ООО ПКФ "Энергетик-2001"
(наименование организации)

Сводка затрат в сумме 32 330,67 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 20__ г.

СВОДКА ЗАТРАТ

Организация системы учета абонентов 1-фазными приборами учета Нева
(наименование стройки)

Составлена в текущем уровне цен I квартал 2025г.

№ п/п	Обоснование	Наименование локальных сметных расчетов (смет), затрат	Сметная стоимость, руб.														Затраты труда, чел.-ч	
			в том числе															
			Прямые затраты			стоимость эксплуатации машин и механизмов		оплата труда машинистов		материальные ресурсы		перевозка		Оборудование				
			оплата труда рабочих	стоимость эксплуатации машин и механизмов	оплата труда машинистов	материальные ресурсы	перевозка	Оборудование	ФОТ	НР	СП	Итого	рабочих	машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта																		
1	ЛС	Организация системы учета абонентов 3-фазными приборами учета Нева	4 497,53	1 201,85	111,17	90,4	3 094,11		20 393,33	1 292,25	1 309,02	742,34	26 942,22	2,58	0,18			
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"	4 497,53	1 201,85	111,17	90,4	3 094,11		20 393,33	1 292,25	1 309,02	742,34	26 942,22	2,58	0,18			
Налоги и обязательные платежи																		
2	№ 303-ФЗ от 3.09.2018	НДС - 20%							4 078,67				5 388,45					
		Итого "Налоги и обязательные платежи"							4 078,67				5 388,45					
		Итого по сводному расчету	4 497,53	1 201,85	111,17	90,4	3 094,11		24 472	1 292,25	1 309,02	742,34	32 330,67	2,58	0,18			

Составил: Начальник ПТО _____ Г. М. Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Начальник ПТО _____ Г. М. Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"

СОГЛАСОВАНО:

М. Н. Лагуткин

_____ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО ПКФ "Энергетик-2001"

М. Н. Лагуткин

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр. Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр. Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр. Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр. Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр. Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр. Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр. Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр. Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр. Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр. Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр. Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр. Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр. Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр. Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Приказ ПАО "РОССЕТИ" от 03.10.2022 № 473

58. Пензенская область

Пензенская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Организация системы учета абонентов 3-фазными приборами учета Нева

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

32,33 тыс.руб.

2,52 тыс.руб.

4,03 тыс.руб.

20,39 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,20 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,09 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2,58 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,18 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Единица измерения	Количество					Сметная стоимость, руб.			
			на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Барышское РЭС											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ТЦ_21.2.01.01_78_780452695 0_09.08.2024_01_10	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4x16	м	28	1	28				72,50	
Всего по позиции											
5	ТЦ_20.1.01.15_78_780452695 0_12.08.2024_01_11	Зажим анкерный для проводов ввода (РА 2/25 S) ВК	шт	2	1	2				47,93	
Всего по позиции											
6	ТЦ_22.2.02.08_78_780452695 0_12.08.2024_01_12	Кронштейн анкерный САР 25	шт	2	1	2				14,51	
Всего по позиции											
7	ТЦ_08.3.05.05_78_780452695 0_12.08.2024_01_13	Лента бандажная металлическая F 20.7-201	м	2	1	2				39,10	
Всего по позиции											
8	ТЦ_22.2.02.03_78_780452695 0_12.08.2024_01_14	Скрепка для ленты бандажной NC20	шт	2	1	2				11,98	
Всего по позиции											
9	ТЦ_22.2.02.03_78_780452695 0_09.08.2024_01_15	Крепление для анкерного кронштейна 8x50/5x50 (5шт)	упак	1	1	1				28,57	
Всего по позиции											
10	ТЦ_20.1.01.08_78_780452695 0_12.08.2024_01_16	Зажим ответвительный СТН 16P	шт	8	1	8				95,87	
Всего по позиции											
11	ТЦ_20.2.10.04_78_780452695 0_14.08.2024_01_17	Наконечник НГ 16-18	шт	8	1	8				3,73	
Всего по позиции											
Оборудование											
12	ТЦ_62.5.01.04_58_583661832 0_8.29.07.2024_01_2	НЕВА СТ414 639 BCSPQ022-G3E	шт	1	1	1				20 393,33	
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Барышское РЭС :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
Оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Монтажные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
оплата труда машинистов (Отм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Оборудование											
Инженерное оборудование											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Барышское РЭС											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										3 082,41
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										20 393,33
	затраты труда рабочих					2,58					
	затраты труда машинистов					0,18					
	Итого по смете:										4 497,53
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										1 201,85
	Эксплуатация машин										111,17
	Оплата труда машинистов (Отм)										90,40
	Материалы										3 084,11
	Строительные работы										2 522,99
	в том числе:										
	оплата труда										846,59
	эксплуатация машин и механизмов										89,07
	оплата труда машинистов (Отм)										78,85
	накладные расходы										953,21
	сметная прибыль										555,27
	Монтажные работы										4 025,90
	в том числе:										
	оплата труда										355,26
	эксплуатация машин и механизмов										22,10
	оплата труда машинистов (Отм)										11,55
	материалы										3 084,11
	накладные расходы										355,81
	сметная прибыль										187,07
	Оборудование										20 393,33
	Инженерное оборудование										20 393,33
	Всего										26 942,22
	Всего ФОТ (справочно)										1 292,25
	Всего накладные расходы (справочно)										1 309,02
	Всего сметная прибыль (справочно)										742,34
	НДС 20%										5 388,44
	ВСЕГО по смете										32 330,66
	Затраты труда рабочих										
	Затраты труда машинистов										
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										3 082,41
	оборудование, отсутствующее в ФРСН										20 393,33
	затраты труда рабочих					2,58					
	затраты труда машинистов					0,18					

Г. М. Дьяковская

Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Г. М. Дьяковская

Дьяковская
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.