

Заказчик Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»
(наименование организации)

Утвержден _____ 20__ г.
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 33 798,59 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
№ ССРС- _____

«Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции
электроснабжения» Куйбышевской железной дороги

(наименование стройки)

Составлен в базисном (текущем) уровне цен II кв.2023 г. (январь 2000 г.)			Сметная стоимость, тыс. руб.				Проект: 01.0235	
№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				прочих затрат	всего
			строитель- ных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	ОС 00-02-1-01	Электроснабжение ТП Пенза-2	293,66	143,89	14 532,39	-	14 969,94	
2	ОС 00-02-1-02	Электроснабжение. Телемеханизация ТП Пенза-3	297,40	269,67	16 088,61		16 655,68	
		Итого по главе 2	591,06	413,56	30 621,00	-	31 625,62	

	Итого по главам 1-7	591,06	413,56	30 621,00	-	31 625,62
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.1.1 (Приказ Министра России от 19.06.2020 N 332/пр Прил.1,	11,82	8,27			20,09
	Временные здания и сооружения -Трансформаторные подстанции напряжением 0,4-35 кВ2,5*0,8 =2%					
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений -15%	(1,77)	(1,24)			(3,01)
	Итого по Главе 8	11,82	8,27		-	20,09
	Итого по Главам 1-8	602,88	421,83	30 621,00	-	31 645,71
Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.2.1 (Приказ Министра РФ от 25.05.2021 № 325/пр, прил.1 п.71 и	14,65	10,25			24,90
	Затраты на производство работ в зимнее время (Устройство электроснабжения, электрификации, энергетические сооружения и устройства)IV В температурная зона) -2,7*0,9*0,9= 2,43%					
5	Пусконаладочные работы ТП				123,42	123,42
	Итого по Главе 9	14,65	10,25	-	123,42	148,32
	Итого по Главам 1-9	617,53	432,08	30 621,00	123,42	31 794,03
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль						
6	Распоряжение ОАО "РЖД" №1220р от 14.05.15 г. Приложение 3 п.94 Распоряжение ОАО "РЖД" № 1879р от 25.09.07 г.				706,37	706,37
	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия- 2,2% от итогов глав 1-9 и главы 12)					
	Итого по Главе 10					
	Итого по Главам 1-10	617,53	432,08	30 621,00	829,79	32 500,40
Глава 12. Проектные и изыскательские работы						
7	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Приложение 3 п.96					
	Авторский надзор - 0,2% от итогов глав 1-9				63,59	63,59
8	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Приложение 3 п.96 Сводная смета на ПИР				250,17	250,17
	Проектные работы = 1613,61; 5,42; 1,19					
	Изыскательские работы = 0; 5,43; 1,266				-	-

		Итого по Главе 12						313,76	313,76	313,76
		Итого по Главам 1-12						1 143,55	1 143,55	32 814,16
9	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Приложение 3	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%		617,53	432,08	18,53	918,63	34,31	984,43	
		Всего по сводному расчету в ценах на 01.01.2000 г.		636,06	445,04		31 539,63	1 177,86	33 798,59	
		Возвратные суммы (справочно)		(1,77)	(1,24)				(3,01)	
	Индексы изменения сметной стоимости согласно ведомости	Всего по сводному расчету в текущих ценах на 2 квартал 2023 г. без НДС		7 329,72	4 997,85		177 568,12	11 740,24	201 635,93	
K=	11,40	Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ		7 329,72	4 997,85				12 327,57	
K=	5,63	Индексы изменения сметной стоимости оборудования					177 568,12		177 568,12	
K=	24,39	Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ						3 100,53	3 100,53	
K=	9,06	Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (гр. 7 гл.10)						6 591,70	6 591,70	
K= 1,19*	5,42	Индексы изменения сметной стоимости проектных работ и авторского надзора						2 048,01	2 048,01	
K= 1,266*	5,43	Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ						-	0,00	
		Возвратные суммы без НДС (справочно)		(20,43)	(13,93)				(34,36)	
		Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20%		1 465,94	999,57		35 513,62	2 348,05	40 327,18	
		Всего по сводному расчету в текущих ценах на 2 квартал 2023 г. с НДС		8 795,66	5 997,42		213 081,74	14 088,29	241 963,11	
		Возвратные суммы с НДС (справочно)		(24,11)	(16,44)				(40,55)	

Главный инженер проекта: Иванов Е. А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составила инженер - сметчик: Геронтьева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)



ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
(по локальным сметам в разрезе объектных смет)
«Техническое перевооружение устройств электроснабжения потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения Кузбывской железной дороги»

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость на 01.01.2000 г., тыс. руб.							Индекс изменения сметной стоимости строительства. —"конструкция и комплектация" сметного объекта строительства в разрезе железных дорог ОАО "РЖД" за I квартал 2023 г., утвержденные распоряжением ОАО "РЖД" от 21 июня 2023 г. №1549р										Сметная стоимость в текущих ценах на 2 квартал 2023 г., тыс. руб.				
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	пункт расч.	СМР	оборудование	ПНР	Прочие затраты	строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
Глава 2. Основные объекты строительства																								
1	ОС 00-02-1-01	Электроснабжение ТП Пенза-2	293,66	143,89	14 532,39	-	14 969,94						3 420,35	1 615,88	81 817,36	-	86 853,59							
	ЛСР 00-01-0-00-01	Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №200-400/6/0,4 ТП Пенза-2 в том числе возвратные материалы (справочно)	165,61	-	-	-	165,61	Р.1 п. 4.1.4	11,97				1 982,35	-	-	-	1 982,35							
	ЛСР 00-02-1-01-01	Электроснабжение. ТП Пенза-2 в том числе возвратные материалы (справочно)	4,54	143,89	14 532,39	-	14 680,82	Р.2 п. 10.2.4	11,23	5,63			50,98	1 615,88	81 817,36	-	83 484,22							
	ЛСР 00-02-1-01-02	Фундамент под БКТП ТП Пенза-2 в том числе возвратные материалы (справочно)	123,51	-	-	-	123,51	Р.2 п. 10.2.4	11,23				1 387,02	-	-	-	1 387,02							
		Итого по ТП	293,66	143,89	14 532,39	-	14 969,94						3 420,35	1 615,88	81 817,36	-	86 853,59							
2	ОС 00-02-1-02	Электроснабжение. Телемеханизация ТП Пенза-3	297,40	269,67	16 088,61	-	16 655,68						3 390,84	3 028,40	90 578,87	-	96 998,11							
	ЛСР 00-01-0-00-01	Демонтажные работы. Трансформаторная подстанция ТП №310-1260/6/0,4 ТП Пенза-3 в том числе возвратные материалы (справочно)	68,96	-	-	-	68,96	Р.1 п. 4.1.4	11,97				825,45	-	-	-	825,45							
	ЛСР 00-02-1-02-01	Электроснабжение. ТП Пенза-3 в том числе возвратные материалы (справочно)	172,13	252,72	15 817,26	-	16 242,11	Р.2 п. 10.2.4	11,23	5,63			1 933,02	2 838,05	89 051,17	-	93 822,24							
	ЛСР 00-02-1-02-02	Фундамент под БКТП ТП Пенза-3 в том числе возвратные материалы (справочно)	44,94	-	-	-	44,94	Р.2 п. 10.2.4	11,23				504,68	-	-	-	504,68							
	ЛСР 00-02-1-02-03	Телемеханизация ТП Пенза-3 в том числе возвратные материалы (справочно)	11,37	16,95	271,35	-	299,67	Р.2 п. 10.2.4	11,23	5,63			127,69	190,35	1 527,70	-	1 845,74							
		Итого по ТП	297,40	269,67	16 088,61	-	16 655,68						3 390,84	3 028,40	90 578,87	-	96 998,11							
		Итого по главе 2	591,06	413,56	30 621,00	-	31 625,62						6 811,19	4 644,28	172 396,23	-	183 851,70							
		Итого по главам 1-7	591,06	413,56	30 621,00	-	31 625,62		11,40	5,63			6 811,19	4 644,28	172 396,23	-	183 851,70							

Глава 8. Временные здания и сооружения												
3	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220/р от 14.05.15 г. п.3.10.1.1 (Приказ Министра России от 19.06.2020) N 332/пр. Прил. 1, п.23 п. 23)	11,82	8,27	20,09						136,22	92,89	229,11
Временные здания и сооружения - Трансформаторные подстанции напряжением 0,4-35 кВ2,5*0,8=2%												
		(1,77)	(1,24)	(3,01)						(20,43)	(13,93)	(34,36)
Итого по главе 8		11,82	8,27	20,09	-	30 671,00				136,22	92,89	229,11
Итого во главах 1-8		602,53	421,83	31 645,71	-					6 947,41	4 737,17	184 080,91
Глава 9. Прочие работы и затраты												
4	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220/р от 14.05.15 г. п.3.10.2.1 (Приказ Министра РФ от 25.05.2021 № 325/пр. прил. 1 п.71 и прил. 4 п.63)	14,65	10,25	24,90						168,82	115,11	283,93
Затраты на производство работ с зимнее время (Устройство электрообеспечения, электрификации, энергетические сооружения и устройства)У В температурная зона)-2,7*0,9*0,9= 2,43%												
ДСР 00-09-0-01-01				55,89						24,39		1 363,16
Электрообеспечение ст. Пенда-2 "холодную"								ОЕРЖп п.6.1				
ДСР 00-09-0-01-02			55,10	55,10				ОЕРЖп п.6.1	24,39			1 343,89
Электрообеспечение ст. Пенда-3 "холодную"												
ДСР 00-09-0-01-03			12,43	12,43				ОЕРЖп п.6.1	24,39			303,17
Телемеханизация, Пенда-3 "холодную"												
Итого по главе 9		14,65	10,25	149,32	-					168,82	115,11	3 294,15
Итого во главах 1-9		617,53	432,08	31 794,03		30 621,00				7 116,23	4 852,28	187 374,96
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль												
6	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220/р от 14.05.15 г. Приложение 3 п.94			706,37				Р 6.2				6 399,71
Распоряжение ОАО "РЖД" № 1879/р от 25.09.07 г.												
Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия-2,2% от итогов глав 1-9 и главы 12)												
Итого по главе 10				706,37								
Итого во главах 1-10		617,53	432,08	32 500,40		30 621,00				7 116,23	4 852,28	193 774,67
Глава 12. Проектные и изыскательские работы												
7	Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220/р от 14.05.15 г.			63,59								374,75
Авторский надзор - 0,2% от итогов глав 1-9												
8	Приложение 3 п.96											
Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220/р от 14.05.15 г.				250,17				Письмо Министра от 02.05.23	6,45			1 613,61
Проектные работы = 1613,61; 5,42; 1,19												
Приложение 3 п.96												
Изыскательские работы = 0; 5,43; 1,266									6,87			
Сводная смета на ПИР												
Итого по главе 12		617,53	432,08	313,76		30 621,00						1 988,36
Итого во главах 1-12		617,53	432,08	32 814,16		1 143,58				7 116,23	4 852,28	195 763,03

