

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"



Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-740 до РУ-10 кВ ТП-262	2 672 064,10	2 207 532,68		21 778,73	4 901 375,51
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 672 064,10	2 207 532,68		21 778,73	4 901 375,51
	Итого по Главам 1-9		2 672 064,10	2 207 532,68		21 778,73	4 901 375,51
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
2	Содержание службы заказчика					100 000,00	100 000,00
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					100 000,00	100 000,00
	Итого по Главам 1-12		2 672 064,10	2 207 532,68		121 778,73	5 001 375,51
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	534 412,82	441 506,54		24 355,74	1 000 275,10
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		534 412,82	441 506,54		24 355,74	1 000 275,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сводному расчету	3 206 476,92	2 649 039,22		146 134,47	6 001 650,61

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]



Е.В.Мельникова