

Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных с применением укрупненных нормативов цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.02.24 г. №131

Вид работ: Проектные и изыскательские работы

Наименование работ: ПИР АСУ ТП АО "Пензенская горэлектросеть" в 2025 г. (РП-15, РП-17, РП-26)

Строимость строительства по УНЦ в ценах 2023 г. без НДС 16 934,841 тыс.руб.

Год реализации объекта:

2025

2024г.	Индекс-дефляторы (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,074
2025г.		1,061

№ п/п	Наименование УНЦ	Номер расценки	Затраты по УНЦ в ценах на 01.01.2023 г., млн.руб.	Норматив цены, тыс.руб.	Величина затрат в текущем уровне цен года реализации объекта, тыс.рублей
1	2	7	4	8	10
1	УНЦ на проектные и изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	П6-08	16,935	2 127,510	2 424,327
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (без НДС)				2 424,327
	НДС -20 %, тыс рублей				484,865
	Итого объем финансовых потребностей, тыс.рублей (с НДС)				2 909,192

Начальник сметного отдела

 О.А.Кузнецова

Заместитель генерального директора по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин