


Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"


Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253-ТП-236 по ул.Минской, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-253 до РУ-10 кВ ТП-236	2 175 060,96	2 710 199,31		20 647,37	4 905 907,64
			2175060,96 * 1,053	2710199,31 * 1,053		20647,37 * 1,053	
1		Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г."	2 290 339,19	2 853 839,87		21 741,68	5 165 920,74
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 290 339,19	2 853 839,87		21 741,68	5 165 920,74
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	458 067,84	570 767,97		4 348,34	1 033 184,15
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		458 067,84	570 767,97		4 348,34	1 033 184,15
	Итого по сводному расчету		2 748 407,03	3 424 607,84		26 090,02	6 199 104,89

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

О.А.Кузнецова