

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"

 Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул.Мотоциклетной, г.Пенза

(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	ЛС	КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-310 до РУ-10 кВ ТП-384	1 053 411,84	1 771 632,91		20 349,34	2 845 394,09
			1053411,84 * 1,053	1771632,91 * 1,053		20349,34 * 1,053	
1		Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индексы-дефляторы на 2026г. Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г."	1 109 242,67	1 865 529,45		21 427,86	2 996 199,98
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		1 109 242,67	1 865 529,45		21 427,86	2 996 199,98
Налоги и обязательные платежи							
2	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	221 848,54	373 105,89		4 285,57	599 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	221 848,54	373 105,89		4 285,57	599 240,00
		Итого по сводному расчету	1 331 091,21	2 238 635,34		25 713,43	3 595 439,98

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В.Мельникова

Проверил

Начальник сметного отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

О.А.Кузнецова