

Утверждаю

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг
АО "Пензенская горэлектросеть"

 Р.А.Чамбуткин

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706,ТП-3709
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2025 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	1	Установка однофазного прибора учета i-prom.1-1-1/2-S-RG-Y-Y с пультом управления i-prom.1-C (133 шт)		2 451 360,51			2 451 360,51
				2 451 360,51			
	1	Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"		2 581 282,62			2 581 282,62
2	2	Установка трехфазного прибора учета i-prom.3-3-1-1/2-S-RG-Y-N с пультом управления i-prom.1-C (104 шт)		2 425 475,56			2 425 475,56
				2 425 475,56			
	1	Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)	1,053	1,053	1,053	1,053	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего с учетом "Индекс-дефлятор на 2026 год (письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.)"		2 554 025,76			2 554 025,76
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"			5 135 308,38			5 135 308,38
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7			5 135 308,38			5 135 308,38
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8			5 135 308,38			5 135 308,38
Глава 9. Прочие работы и затраты							
	Итого по Главам 1-9			5 135 308,38			5 135 308,38
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
3		Содержание службы заказчика				150 000,00	150 000,00
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					150 000,00	150 000,00
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12			5 135 308,38		150 000,00	5 285 308,38
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			5 135 308,38		150 000,00	5 285 308,38
Налоги и обязательные платежи							
4	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%		1 027 061,68		30 000,00	1 057 061,68
	Итого "Налоги и обязательные платежи"			1 027 061,68		30 000,00	1 057 061,68
	Итого по сводному расчету			6 162 370,06		180 000,00	6 342 370,06

Составил

Ведущий инженер-сметчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Е.В.Мельникова