

Согласовано

Подрядчик: АО "Пензенская горэлектросеть"

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

 Р.А.Чамбуткин

СМЕТА
на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения; стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ	Разработка рабочей документации Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25-ТП-797 по пр-ту Строителей, г.Пенза
Наименование проектной (изыскательской) организации	АО "Пензенская горэлектросеть"
Наименование организации Заказчика, основание № письма, задания, распоряжения	

№ пп	Характеристика проектируемого объекта или вида работ	Обоснование стоимости Сборник базовых цен на проектные (изыскательские) работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб
1	2	3	4	5
		ГСН «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» СБЦП 81-2001-07 Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 мая 2012 г. №213. Методические указания-Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009г.№620 от 29 декабря 2009 г.		
1	2КЛ-10 кВ, L=2*387=774 м	Глава 3 Таблица № 17 п.3; Метод.указания п.1.4 Табл.№1 Стадия РД-60%; Глава 2 п.2.8.1.1 К=1,1 (действующ.коммуникации)	$(8,265+0,041*774)*1000*0,6*1,1$	26 399,34
2	Переход дороги методом ГНБ, L=300 м	Глава 3 Таблица № 5 п.10 Стадия РД-60%	$(47,8+0,18*300)*1000*0,6$	61 080,00
	Итого в ценах 2001 г.			87 479,34
	Итого в текущих ценах 2025 г.	Письмо Минстроя России № 5170- ИФ/09 от 01.02.2025 г. К=6,39	$87\,479,34*6,39$	558 992,98
	Итого в текущих ценах 2026 г.	Индекс-дефлятор (Письмо Минэкономразвития РФ от 30.09.2024 г.) К деф.=1,053; 1,045 Понижающий К=0,5191	$558\,992,98*1,053$	588 619,61
	Итого в текущих ценах 2027 г.		$588\,619,61*1,045$	615 107,49
			$615\,107,49*0,5191$	319 289,18
	НДС 20%			63 857,84
	Итого по смете			383 147,02

Составил

Ведущий инженер-сметчик

Е.В.Мельникова

[должность,подпись(инициалы,фамилия)]