

Главный инженер

ООО "Сетевая компания"

" " 2024 года

Д.А. Зорин



Генеральный директор

ООО "Сетевая компания"

А.Н. Есяков

" " 2024 года

СМЕТА №

на проектные работы

2029 - Замена трехфазных приборов учета на ВЛ-0,4 кВ от ТП №3Г (ФЗ №522)

(наименование стройки)

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Сметная стоимость строительства в ценах по состоянию на 01.01.2021 года: до 10 млн.руб. - 5,13%	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.19 п.1 (НЗ_СИТО_ИО-3.19-1)	312547,57*5,13*1*1,48/100	23 729,86
	Итого по смете:			
	Итого Поз. 1			23 729,86
	ВСЕГО по смете			23 729,86

Составил

Проверил

(Л.В. Плеханова)

(И.Н. Фурсьев)