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Проектирование осуществляется в рамках выполнения мероприятий по реконструкции 

объектов электросетевоrо хозяйства ООО «Сетевая компаюtЯ>). 

Ос1�ован11е для проведения реконструкции: инвестиционная программа ООО «Сетевая 
компанию) 2025 - 2029 r.r., дефектный Акт № 

1. Основные характеристики проектируемого объекта.

1.1. Для РТП-10/О,4кВ №29 

Показатель Значение 
Количество цепей на стороне 1 О кВ 1 
Количество проектируемых ТП 1 
Номинальное напряжение ТП 10/0,4 кВ 
Инвентарный номер объекта 00-001156 
Населенный пvнкт Пензенская область, r. Пенза 

2. Требования к оформлению и содержанию проектной документации.

2.1.1 Разработка, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной документации в

соответствии с требованиями нормативно-технических документов. 

При разработке проектной документации ограничить применение импортного оборудования и 

материалов при наличии отечественных аналогов, эквивалентных по технико-экономическим показателям. 

Применение иностранного оборудования возможно только на основании технико-экономического анализа по 

сравнению с отечественной продукцией, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским 

свойствам, в том числе производимой предприятиями (организациями) оборонно-промышленного комплекса 

(ОПК), а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС­

Промышленности. 
2.1.1. Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать Технические 

требования к основному электротехническому оборудованию (опросные листы, спецификаций и т.д.), 

учитывающие все условия (электрические, массогабаритные, климатические, эксплуатационные, надежности 

и т.д.) принятые в проектных решениях (отдельным томом). 
2.1.2. В целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических 

решений, принятых в проектной документации, определить и разработать комплект необходимой рабочей 

документации, содержащий все чертежи и технологические пояснения, необходимые для строительства 

объекта. В рабочей документации привести планы, разрезы, профили, схемы и др.; габаритные чертежи 

оборудования и элементов нетиповых строительных конструкций, необходимые для разработки 

деталировочных чертежей предприятиями - изготовителями конструкций; спецификации оборудования и 

необходимые для оформления заказов опросные листы; другую прилагаемую документацию, 

предусмотренную соответствующими нормативными документами. 

2.1.3. Рабочая документация должна быть выполнена в объеме, необходимом для выполнения 

строительно-монтажных работ на проектируемом объекте. 

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов 

достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Исполнителем, а также для проверки работ 

Техническим надзором и другими заинтересованными лицами. 

2.1.4. Выполнить в составе проектной и рабочей документации отдельными томами техническую часть 

закупочной документации для закупки оборудования и материалов, а также спецификации оборудования и 

материалов. 
2.1.5. Исполнитель не позднее I О рабочих дней до срока окончания работ указанного в п. 9.2, направляет 

Заказчику уведомление о готовности работ, акт приема и передачи оказанных услуг (выполненных работ), 

проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в в электронном виде на CD 

или DVD. Текстовую и графическую части представить в стандартных форматах Windows, MS Office, 

AutoCAD и Acrobat Reader. 

Проведение внутренней экспертизы Заказчиком осуществляется в течение 5 рабо'lих дней с момента 

получения документации. В указанный срок Заказчик обязан выдать положительное заключение внутренней 
экспертизы Заказчика, либо направить Исполнителю перечень выявленных замечаний с указанием срока для 

их устранения. Исполнитель устраняет выявленные замечания в указанные сроки и повторно представляет 
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au**""*, оо*r"ентацию для проведения вн}тренней экспертизы.
2,1,6, После полУчения положитеЛьного заключения внlтренней экспертизы Заказчика, Исполнитель не

позднее 5 рабочих днеЙ до срока окончания работ, указанног о в п,9.2, предоставляет акт приема и передачи
ОКаЗаННЬЖ УСЛУГ (ВЫПОЛНеННЫХ РабОТ) В 2-х экземплярах, проектную документацию в полном объеме
(включая обосновывающие расчеты) в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на CD
или DVD, Текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, ДсrоЬаt
Reader, Не доrryскается передача документации в формате Асrоьаt Reader с побаипоъым разделением страниц.

3. Особые условпя.
3,1, Оформление текстовых и графических материz..пов, входящих в состав проекrной документации,выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02,о4,20о9 N9 l08 (об уtв9рждении правип

выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочейдокументации)).

Графические мат€риаJIы проекгных решений, связанные с рirзмещением проектируемого объекга (в томчисле чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проекгируемое по данному ЗП;
Сиц,ационный п,rан ПС; Iшан заходоВ существующих и проекtируемых ЛЭП на ПС; t.енеральные планы
реконсlруируемых Пс; планы трасс Лэп, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по
данному ЗП, с указаниеМ границ собственников; I[ланы и профшlи пересеченrй кЛЪ п*"rпо,ми и подземными
коммуникациями; границы особо охраняемьж природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые
планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранньж и санитарно-защитных зон,
проектируемые дороги и маршр}ты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтахные
планы и др,), выполнить в электронном вlце в местной системе координат, Балтийской системе высот, в
масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, 

файлов, совместимых с программой
AutoCAD Мар ЗD, а также *.dxf (и,rи ином корпоративном стандарте); текстовые маrЕриалы по отводу
земельных участков выполнить в электронном виде в программа.х MS Wоrd, Excel. Проектная и иная
документация (с укванием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с
официальными подписями), должна бьtть представлена в формате Adobe Acrobat.

не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.
в проекгной документации должны использоваться диспетчерские наименования объекгов.
проведение экспертизы проектной документации в форме госуларственной или негосударственной не

требуется в связи с отс)лствием необходимости поJD/чения разрешения на строительство.з,z, Разработанная проектная и рабочм документация является собственностью Заказчика и передача
их третьим лицам без его согласия запрецается.

3,з. Исполнительобеспечивает:
_ внесение соотвЕтствующих изменений с согласованием с Заказчиком в документацию в соответствии

с замечаниями, поJIученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.
3,4, В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтiDкных и пуско-нiшадочных работ,ошибок проектирования Исполнитель обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с

устранением несоответствий, .щоработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода
объекта.

з,5, При разработке проектной и рабочей документации необходимо применя,tъ материалы и
оборудование, соответствующие Российским стандартам, сертифицирован""r" 

" 
y"ruroun"r'o' порядке.

З,6, При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудованияи материалов, стоимость которых зависит от вaUIютньж курсов, в случае применения импортного
оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнrтел"ный ан:UIиз технико-
экономических показателей предIагаемого к применению импортного оборудования и отечественньж
аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели
надежности и режима обслуживания и т,д.).

3,7, Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗд, дСУ 1П и связи, ДИИСкуэ/суЭ ррэ, Асдту, систем диагносТики должнЫ быть согласованы производителями оборудования и
устройств в письменном виде с последующим предоставлением Заказчику на предмет возможности
реzrлизации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и
устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.
4. .Щуговая Защпта



i'r'__Ол**._ характ€ристики объекта модернизации: быстродействующая защита от дуговыхзамыканий предназначена для защиты ,"*rопогrr"споaо 
- 

оборулования распределительныхпунктов б-l0 кВ от термического воздействия электрической дуги, воЙкающей при короткихзамыканиях.
4.1.2 основные требования к техническим решениJlм:
4,l ,2,1 Определить состав, тип и количествь оборудования, которое необходимо разместить на каждомобъекте,
j.1 2_._2 Представить планы размещения проектируемого оборудования на объектах.4,1,2,3 Разработанное техническое решение должно предусматривать зациry секций сборных шинб (l0) кВот дуговых замыканий на кахgцом распределительном nyHn e с отключением защищаемой секции каквводным вык.JIючателем, так и секционным с контролем по ,tоку,
4,L2,4 Предусмотреть блокировку от откJIючеIIия секции шин при замыкании в отсекахкабельного ввода отходящих линий,
4.1.2.5. Предусмотреть возможность осциллографирования и записи аварийных событий. !анная функциядолжна быть выполнена на устрой",u" дуaоuоii auщиты. При наличии на ячейке ввода микропроцессорного
устройства РЗА, допускается выполнение данной функции на устройстве РЗА.4,1,2sПри невозможности реализации на выключателе ввода или секционного выкJrючателябыстродействующей защиты от дуговых 

_ 
замыканий, предоставить решения по замене оборудования.

j.1._2.] ПрелставИть решениЯ по проверке рабОr"I устройстu и датчиков дуговой защиты.
4.1,2.8 Типы оборудования, количество и их размецение согласовать с Заказчиком.4,l,з, Защита от Дуговых замыканий должна выполняться с встроенным контролем по.toky-соответствие,
4. 1.4 Количество аналоговых входов по току штука - не менее 3 - соответствие.
4,1,5, Время срабатывания устройства ду.оuой auщ"rо, должно быть мс - не более 0,8 с учетом временивыходного реле - соответствие.
4,1,6, Возможность использования точечных или петлевых волоконно-оптических датчиков, точечныедатчики должнь! иметь конструктивный изгиб в 90градусов для удобства монтажа - соответствие.4.1.7. Количество дискретных входов устройства З.ЩЗ шryка - не менее 5 - соответствие.
4,1 ,8, Количество дискретных выходов устройства З,.ЩЗ - ,е 

""*r"" 
-8r", 

"a-""*'r" ""raa 
+ -твердотельных - соотsетствие.

4,1,9, Щля прямого откJIючения выкJIючателя устройство дуговой зациты должно иметь реле прямогоотключения с комм)лируемым током - не менее 15А на напряжении 220 DC - соответствие.
4,1,10, Порог срабатывания петлевого волоконно-оптического датчика: 4 000 лк (лля латчика l м) - 2З 000 лк(для датчика 30 м). Порог срабатывания точечного волоконно-оптического датчика -не более 8000 лк -соответствие.
4.1 .1 1. Устройство сохраняет работоспособность при исчезновении оперативного питанияпродолжительностью до 3с - соответствие.
4,1,12, Время старта устройства с момента подачи оперативного питания должно составлять - неболее 40с - соответствие.
4,1.13, Устройство защиты от дуговых замыканий должно иметь функцию самодиагностикии контроля исправности датчиков, а также режим функционального контроля для проверки исправностидискретных входов и выходов, светодиодов - соответствие.
4. 1. l4. Наличие встроенного осциллографа - соответствие.
4,1,15, Возможность конфигурирования и изменения логики, встроенного в ПО редактора гибкойлогики - соответствие.
4.1.16. Устройство защиты от дуговых замыканий должно иметь не менее 2х портов RS-485
для интеграции в систему АСУ - соответствие.
4,1,17, При отк.ве выкJIючателя в устройстве должна быть
соответствие.

предусмотрена функция Уров -

4,1.18.Наличие светодиодов для индикации различньiх режимов работы устройства З,ЩЗ -не менее
1 1шт - соответствие.
4,1,19, Наличие трех типов фиксируемых протоколов (авариЙные собьlтия, системный журнал,изменения уставок), автомати_ческiUI циклическая перезапись при заполн€нии памяти, установленныйобъем памяти должен обеспечивать xpu""""" пЁ ,ar"е i000 протоколов к.uкдо"о r"пu -соответствие.
4,1,20, Пр_именяемое устройство защиты от дуговых замыканий должно иметь встроенный
разъем USB-B с возможностью обеспечения скачивания аварийноЙ информации и настройки
устройства в режиме питания от подкJIюченного ПК Ьез 

"одu", 
on"purru-ro"o n"ron"" 

"uустройство - соответствие.
4.1.2l. Возможность беспроводного подшIючения к устройству З.ЩЗ для скачивания информации с помощьюинтерфейса Bluetooth - соответствие.



4,1 .22, Щвойной независимый контроль работы внутреннего микроконтроллера с помощью отдельного
независимого узла электронной схемы - соответствие.
4.1.27 . Гараюийный срок работы устройства месяц не менее 120 - соответствие.
4.2. Особые условия
4.2.1 . МодернизациJI ведется в условиях действ},ющих электроустановок.
42,2,При формировании технических решений """r"йa"роuur" использование имllортного

. оборудования и материаJIов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения
имп_орJного оборудования предоставить соответствующее оЬоспование.
4.2.3. Все программное обеспечение, поставляемое с оборудованием, и отдельно должно иметь
соответствующие лицензии.
4.2.4. Материалы в соответствии с Техническим заданием в полном объеме представить на
рассмотрение и согласование в ооо <сетевая компания).
4_.2.5. ,Щокументация предоставляется закiвчику в бумажном экземпляре в количестве 3 шт.
Корректировка проекта> в рамкаХ техническогО задания, производится проектировщиком безвозмездно,
до полного утверждения документации.
4.2.6 Участник закупки при подготовке заявки на участие в закупке в отношении значений
показателей, установленных Заказчиком в столбце 5 должен представить точное (конкретное) значение
показателей и/ или иные показатели, руководствуясь инструкцией (Раздел 1 п. 1.8'кИнiтрукция по
заполнению показателей в запросе предложений>).

7. Вьцелениеэтаповстроптельства.
Выделение пусковых комплексов не требуется.

8, Начало п окончанпе строптельства объекта.
Начало строител ьстьа - 2027 r ,

Окончание строительства - 2027 г.

9, Сроквыполненлtяэтаповразработкпдокументации (проектпрованпя).
9.1. Начало работ - не позднее янв аря 2027 г,;
9.2. Окончание работ - не позднее З1.12.2027 г.

10. Исходные данные для разработки проектной документацпп.
получение исходных данньж Исполнителем выполняется с выездом на объект. Заказчик обеспечивает

организационц/ю поддержку доступа представителей Исполнителя для получения информации.

Разработал: Начальник ПТО И.Н. Фурасьев

/--------\a--_=1#
=-- 
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