

Утверждено приказом Минстроя РФ № 707/пр от 01 октября 2021 г с учетом изменений по приказу № 409/пр от 08.06.2023 года

СМЕТА №

на проектные работы

Реконструкция КЛ-10 кВ инв. №865281269 от ПС 35/10 Лопуховка до ТПТ-2 ф. №9 (замена кабеля ААБл 3х95), Пензенская обл., г. Пенза-32, в/г № 401

(наименование стройки)

Заказчик

(наименование организации)

Проектная организация

(наименование организации)

Составлена в уровне цен на

№ пп	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы	Расчет стоимости	Сметная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Изыскательские работы				
1	Топографическая съемка методом ЦАФС в масштабе 1:500 в условиях выполнения полевых работ категории I при площади участка: до 100 гектар включительно, 12 (1 гектар)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 37. п.1 (НЗ_ИГДИ-37-1) <i>Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500</i>	((12091+760)*12)*1,15	177 343,80
2	Камеральная укладка вариантов прохождения трасс ВЛ, КЛ и слаботочных сетей в масштабах 1:5000 - 1:2000 для условий выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 57. п.1 (НЗ_ИГДИ-57-1) <i>Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500</i>	(308*3)*1,15	1 062,60
3	Вынос на местность и закрепление трасс ВЛ и КЛ в условиях выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 58. п.1 (НЗ_ИГДИ-58-1) <i>Стадийность проектирования Ки1 =</i>	(10693*3)*1,15	36 890,85

1	2	3	4	5
		(2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500		
4	Разбивка пикетажа по трассам ВЛ и КП в условиях выполнения полевых работ: I категории, 3 (1 км)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 59. п.1 (НЗ_ИГДИ-59-1) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500	(10942*3)*1,15	37 749,90
5	Составление технического отчета по результатам выполнения работ по ИГДИ при общей стоимости полевых и камеральных работ, определенной по показателям затрат, приведенным в НЗ: 500 тысяч рублей, 1 (1 отчет)	НЗ_ИГДИ. Нормативные затраты на работы по инженерно-геодезическим изысканиям (2024). Таблица 80. п.2 (НЗ_ИГДИ-81-2) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ИЗ), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2024 года Кинф = 1,1500	(19000*1)*1,15	21 850,00
Раздел 2. Проектные работы				
6	Сооружений кабельной электрической линии напряжением до 20 кВ:от 1000 до 3000 включительно, 3000 (п.м)	НЗ_СИТО_ИО "Строительство, реконструкция сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры", таб.3.11 п.1-3 (НЗ_СИТО_ИО-3.11-1-3) Стадийность проектирования Ки1 = (2 кв 2025 (ПР), Письмо Минстроя России от 21.04.2025 года № 23229-ИФ/09, прил.5) к уровню цен по состоянию на 01.01.2021 года Кинф = 1,5400 Котн = 100%	(53100+186*3000)*1,54	941 094,00
	Итого по смете:			
	Итого по разделу 1 Изыскательские работы			274 897,15
	Итого по разделу 2 Проектные работы			941 094,00
	Итого			1 215 991,15
	ИПЦ на 2028 год 1,045*1,04*1,04*1,04 1,18			218 878,41
	Итого с учетом доп. работ и затрат			1 434 869,56
	НДС 20%			286 973,91
	ВСЕГО по смете			1 721 843,47

Руководитель проектной организации

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]